1.1. 办公审批流程功能改造
	系统名称
	     功能模块名称
	    功能模块描述

	院内办公审批流程改造
	收文流程
	  改造增加收文流程阅件、收文已办关注、收文传阅、生成pdf版式公文、改造打印呈批表。

	
	发文流程
	   改造增加发文流程word控件隐藏痕迹、保留痕迹功能、改造发文流程红头文件模板、改造发文流程呈批表、增加意见批示框。

	
	医疗值班流程
	医疗值班业务流程有科室管理库、医生人员管理库、科室排班设置、医疗科审批、其他科室排班等。

	
	部门目标责任制流程
	增加该业务的季度工作目标管理、季度工作量统计、部门年度目标统计等。

	
	个人目标责任制季报流程
	增加该业务的个人目标责任制上报表，统计表。

	
	一线二线医师分类管理流程
	增加一线医生人员表业务管理、增加二线医生人员表业务管理。

	
	其他科室排班管理模块
	增加其他科室上传部门目标文件模块。

	
	行政总值班模块流程
	增加值班人员监控表，设置选择值班人员、值班人员授权代理、增加值班日志管理、新增特殊事件值班审批流程。

	
	值班人员库管理模块流程
	增加值班人员库管理。

	
	值班日志上报流程
	改造值班日志上报业务流程过程。

	
	值班文件上报、审批
	增加值班人员之间上传值班文件、并设置上报、审批流程。

	
	工资条
	改造工资条，根据最新工作项生成最新工作条、改造与工作管理库的接口、新建新的工资表。

	
	行政奖惩审批流程
	改造行政奖惩审批流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	行政奖惩审批表单
	改造行政奖惩审批表单，增加意见审批框。

	
	党办奖惩审批流程
	改造党办奖惩审批流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	党办奖惩审批表单
	改造党办奖惩审批表单，增加意见审批框。

	
	医技人员系统功能权限审批流程
	改造医技人员系统功能权限审批流程，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	医技人员系统功能权限审批表单
	改造医技人员系统功能权限审批表单，增加意见审批框。

	
	党委会议请假流程
	改造党委会议请假流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	党委会议请假表单
	改造党委会议请假审批表单，增加意见审批框。

	
	改造开展POCT项目申请流程
	改造开展POCT项目申请流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	改造开展POCT项目申请表单
	改造开展POCT项目申请表单，增加意见审批框。

	
	值班医师申请流程
	改造值班医师申请流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	值班医师申请表单
	改造值班医师申请表单，增加意见审批框。

	
	医院域名邮箱申请流程
	改造医院域名邮箱申请流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	改造医院域名邮箱申请表单
	改造医院域名邮箱申请表单，增加意见审批框。

	
	医院不良事件报告流程
	改造医院不良事件报告流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	医院不良事件报告表单
	改造医院不良事件报告表单，增加意见审批框。

	
	高风险诊疗技术再授权评估流程
	改造高风险诊疗技术再授权评估流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	高风险诊疗技术再授权评估表单
	改造高风险诊疗技术再授权评估表单，增加意见审批框。

	
	高风险诊疗技术授权流程
	改造高风险诊疗技术授权流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	高风险诊疗技术授权表单
	改造高风险诊疗技术授权表单，增加意见审批框。

	
	院内多学科会诊申请流程
	改造院内多学科会诊申请流程，增加审批节点，增加已办收回功能、待办退回功能，待办重定向功能、办结抄送提醒功能，办结自动归档功能。

	
	院内多学科会诊申请表单
	改造院内多学科会诊申请表单，增加意见审批框。

	
	值班人员展示
	改造值班人员显示方式。

	
	值班人员首页提醒
	增加值班人员在首页提醒功能。

	
	个人短号管理
	增加个人能改造自己短号功能。

	
	志愿者项目管理
	增加志愿者项目管理新增、改造、删除功能。

	
	志愿者人员库管理
	增加志愿者人员库管理、设置志愿者人员库管理员、可以自己增加、删除、改造志愿者。

	
	宣传专栏管理
	改造宣传专栏，增加审批、发布撤回功能。

	
	绩效系统接口开发
	改造绩效系统接口，增加自动定时获取数据功能，增加手工获取数据功能。

	
	问卷调查
	改造调查问卷，增加查看投票人，设置投票人、统计投票结果功能。

	
	归档院内业务邮件到历史库
	增加历史邮件库，把几年前的邮件自动归档到历史邮件库、增加查找邮件附件功能，当查找邮件时可以从生产库查找也可以从历史库查找，增加定时迁移邮件附件功能。

	
	归档院内业务通知公告到历史库
	增加通知公告历史库，把几年前的通知公告迁移到通知公告历史库。

	
	改造接入his数据接口
	改造读取his系统入院人数、出院人数接口、住院人数接口。

	
	院内业务流程呈批表显示工具
	把applet显示表单升级为js显示表单、使院内业务流程表单同时兼容applet显示和js表单显示、使院内业务流程显示完全可以不用安装第三方中间件就可以办理审批业务。主要实现把applet的文本域自动翻译为html文本域、applet的选择框自动翻译为html选择框、applet的标签自动翻译为html div标签、把applet的时间控件自动翻译为html设计的时间控件、applet的文本批示框自动翻译为使用html设计的文本批示框控件、applet的常用批示语选择框自动翻译为使用html设计的常用批示语控件、applet的文号选择框自动翻译为使用html设计的文件选择框控件。

	
	院内邮件功能
	支持多附件一键下载

支持同时多选文件上传功能

	工程项目管理审批流程功能
	工程项目概算申报管理
	工程项目概算申报录入、上报、统计。

	
	工程概算审批管理
	工程概算审批

	
	工程概算造价
	工程概算造价

	
	审核意见书自动生成
	审核意见书自动生成

	
	工程图文件上传
	工程图文件上传

	
	工程概算（预算）书文件上传
	工程概算（预算）书文件上传

	
	工程量计算书概算（预算）主要材料设备品牌清单文件上传
	工程量计算书概算（预算）主要材料设备品牌清单文件上传

	
	现场工程量估算文件上传
	现场工程量估算文件上传，支持指定文件格式。
支持多选文件同时上传。

	
	电子光盘文件上传
	电子光盘文件上传

	
	工程项目结算申报管理
	工程项目结算申报录入、上报、统计。

	
	工程结算审批管理
	工程结算审批管理

	
	工程结算造价
	工程结算造价

	
	办结报告书自动生成
	办结报告书自动生成

	
	以及工程招标限价文件上传
	以及工程招标限价文件上传

	
	招标文件上传
	招标文件上传

	
	中标通知书上传
	中标通知书上传

	
	投标文件 上传
	投标文件 上传

	
	工程承发包合同、协议、设备材料购销合同上传
	工程承发包合同、协议、设备材料购销合同上传

	
	工程开工报告上传
	工程开工报告上传

	
	工程竣工验收证明或报告上传
	工程竣工验收证明或报告上传

	
	工程结算书及其电子文档（造价软件版及Excel版）上传
	工程结算书及其电子文档（造价软件版及Excel版）上传

	
	工程量计算书及其电子文档（造价软件版及Excel版）上传
	工程量计算书及其电子文档（造价软件版及Excel版）上传

	
	施工图纸（含CAD电子文件）上传
	施工图纸（含CAD电子文件）上传

	
	工程竣工图纸（含CAD电子文件）上传
	工程竣工图纸（含CAD电子文件）上传

	
	现场有效签证资料单上传
	现场有效签证资料单上传

	
	设计单位发出的设计改造及补充通知书及工程变更签证资料（文字及图纸）上传
	设计单位发出的设计改造及补充通知书及工程变更签证资料（文字及图纸）上传

	
	技术交底、图纸会审记录上传
	技术交底、图纸会审记录上传

	
	人工机械材料分析表、钢筋耗用量实抽表（含电子版）上传
	人工机械材料分析表、钢筋耗用量实抽表（含电子版）上传

	
	施工组织设计及说明上传
	施工组织设计及说明上传

	
	建设单位（代建单位）供应的材料设备清单上传
	建设单位（代建单位）供应的材料设备清单上传

	
	隐蔽工程有效资料上传
	隐蔽工程有效资料上传

	
	工程监理竣工资料上传
	工程监理竣工资料上传

	
	设备验收移交清单上传
	设备验收移交清单上传

	
	桩基础验收记录上传
	桩基础验收记录上传

	
	材料进场检验资料上传
	材料进场检验资料上传

	
	工程联系单、来往函件上传
	工程联系单、来往函件上传

	
	与工程结算相关的其他资料上传
	与工程结算相关的其他资料上传



系统安装、调试上线及售后服务及培训

1. 供应商负责所供软件的安装、调试及上线，院方予以配合。
2. 与院方在用的系统具有良好的兼容性，操作界面与风格应尽可能保持一致性。
3. 实施工期：一个月。在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

4. 本次项目中涉及的系统软件至少提供两年质保服务；

5. 在系统的服务期内，应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

6. 供应商有良好的售后服务能力，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到通知后12小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证所开发的软件正常运行，提交维护报告等。

7. 培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程；操作员为系统的操作培训。

8. 所有的培训费用必须计入总价。
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